
ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov
austanovení (ďalejlen.OhZ.);
ďalej už len.Zmluva".

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti /
názov organizácie
Sídlo

: Mesto Michalovce
: Nám. osloboditel'ov30

071 01 Michalovce
: Viliam Zahorčák

primátor mesta
V zastúpení

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: Viliam Zahorčák
: Ing. Ružena Heželyová
: 00325490
: 2020739039
: Prima banka Slovensko, a.s.
: SK04 5600 0000 0042 0422 2001

(ďalej označovaný ako .Objednávatel")

1.2 Z hot o vit el'

Obchodné meno spoločnosti
Sídlo

: STAVECH,s.r.o.
: Kalvárská 927/6

034 01 Ružomberok
: Stanislav KozumplíkV zastúpení

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

: Stanislav Kozumplík
: Stanislav Kozumplík
: 47664720
: 2024016995
: SK 2024016995
: Tatra banka, a.s.
: SK94 1100 0000 0029 2690 8919

(ďalej označovaný ako .Zhotovitel")

_STAVEC!..0.
Kalvárska 6

1 užoň ok
ICO, . I 16995



3.1. Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v Článku 2, bod 2.1 podl'a projektovej
dokumentácie a oceneného výkazu výmer Zhotovitel'om, ktorý je súčasťou predloženej
ponuky v procese verejného obstarávania.

3.2. Zhotovitel' zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu
oceneného výkazu výmer podl'a bodu 3.1 a podl'a projektovej dokumentácie, jej technických
správ, výkresov, výpočtov, podl'a podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podl'a
platných STN a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č.
718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických
zariadení v znení neskorších predpisov.

3.3. Zhotovitel' zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podl'a požiadaviek
uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.

3.4. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.5. Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovených v Článku 4. tejto Zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podl'a
Článku 5 tejto Zmluvy.

2.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Článok 2. Východiskové podklady a údaje

Východiskové údaje:
2.1.1. Názov stavby:
2.1.2. Miesto stavby:
2.1.3. Investor (stavebník):

Cyklistická trasa CMZ - Biela hora
Michalovce, Ul. Hollého, Partizánska
Mesto Michalovce

Článok 3. Predmet Zmluvy

Článok 4. Lehota realizácie

Lehota realizácie predmetu Zmluvy je 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
o dielo.

Začiatok realizácie prác je najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnú ináč.

Ak Zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
Objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Dodržanie lehoty realizácie zo strany Zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasnéh~
spolupôsobenia Objednávatel'a dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškani
Objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotovitel' v omeškaní so splnení
záväzku.

o prevzatí jednotlivých častí predmetu Zmluvy spíšu Zmluvné strany písomný preberací
protokol potvrdzujúci splnenie Zmluvných povinností zo strany dodávatel'a, resp. s uvedením
nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých podmienok bude po ukončen'
celého predmetu Zmluvy spísaný konečný preberací protokol vzťahujúci sa na celý predme
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinný predložiť objednávatel'ovi do 5-tich dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy harmonogram prác. Objednávatel' súhlasí po vzájomnej dohode s prípadnou úpravo
predloženého harmonogramu prác, ak si to budú vyžadovať klimatické podmienky
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Článok 5. Cena

5.1. Celková Zmluvná cena za dielo v rozsahu podl'a Článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Č. 87/1996 Z. z.
a je doložená Zhotovitel'om, položkovitým oceneným výkazom výmer podl'a bodu 3.1.

5.2. Celková Zmluvná cena za dielo podl'a Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je

: II. ETAPA CYKLOTRASA NA EXIST. MIESTNYCH KOMUNIKÁCIACH

Zmluvná cena bez DPH 9140,62 EUR

DPH 1 828,12 EUR

Zmluvná cena spolu s DPH 10968,74 EUR

5.3. V cene podl'a bodu 5.2. Zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitel'a, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty
a pod.

5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa
Objednávatel'om pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných
cenách.

5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce
a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.

5.6. Ceny za práce vyvolané a súvisiace s realizáciou stavby budú účtované nasledovne:

a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude Zhotovitel' účtovať jednotkovú
cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,

b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer bude Zhotovitel' účtovať cenu
podl'a smerných cien platných pre príslušné časové obdobie roka, v ktorom budú práce
vykonávané.

5.7. Vykonávanie všetkých prác vyvolaných a súvisiacich s realizáciou stavby s ich finančným
ohodnotením v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznámi Zhotovitel' Objednávatel'ovi vopred pred ich
začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii Zhotovitel' pristúpi
bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej Zmluve oboma Zmluvnými stranami.

5.8. Zhotovitel' sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávatel'om,
projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej s'
zahrnuté do rozpočtu.

5.9. Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prác bude možné meniť len dodatkom ku základnej
Zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma Zmluvnými stranami.

Článok 6. Platobné podmienky

6.1. Objednávatel' neposkytne Zhotovitel'ovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.

6.2. Cenu za zhotovenie diela sa Objednávatel' zaväzuje uhradiť Zhotovitel'ovi na základ
jednotlivých faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávo
Objednávatel'om formou potvrdeného výkazu vykonaných množstiev, ktorý Zhotovitel' vystav
najskôr v deň, v ktorom Zhotovitel' dosiahne prestavanosť minimálne 40% z ceny diel
uvedenej v čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela Zhotovitel'
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vystaví konečnú vyúčtovaciu faktúru. Zmluvné strany sa dohodli, že objem prác realizovaných
v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavená konečná vyúčtovacia faktúra v
zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimálne 5 % z ceny diela uvedenej v čl. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tiež, že hodnota konečnej faktúry bude predstavovať čiastku minimálne 5% z
ceny diela uvedenej v čl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' odošle objednávatel'ovi čiastkové
faktúry a konečnú faktúru najneskôr do dvoch dní po jej vystavení.

6.3. Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovať overitel'ným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehl'adne a výkaz vykonaných množstiev musí byť spracovaný tak, aby bolo dodržané úplné
poradie položiek v súlade s oceneným výkazom výmer. Súčasťou faktúry je krycí list faktúry,
zisťovací protokol, rekapitulácia a výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je
potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.4. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený technickým dozorom Objednávatel'a.

6.5. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel' vykoná po
odovzdaní a prevzatí diela Objednávatel'om konečnou faktúrou.

6.6. Konečnú faktúru má Zhotovitel' právo vystaviť ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konečnou faktúrou sa vyúčtuje Cena diela uvedená v čl. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohl'adnení všetkých čiastkových faktúr (ktoré budú v konečnej faktúre uvedené) a platieb
Objednávatel'a v priebehu výstavby.

6.7. Zhotovitel' zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.

6.8. Faktúry bude Zhotovitel' predkladať Objednávatel'ovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra
musí mať nasledujúce náležitosti:

obchodné meno, sídlo, IČO, OIČ a IČ DPH Zhotovitel'a a Objednávatel'a,

označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu

číslo faktúry,

číslo zmluvy,

označenie diela,

dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,

dátum dodania tovaru alebo služby,

názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby

číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,

faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis
vykonaných prác, rekapituláciu a CD/OVO s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce,
ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podl'a súpisu prác v počte minimálne 30 rôznych
digitálnych fotografií podl'a charakteru stavebných prác . Súpis prác a dodávok, bude
vyhotovený podl'a bodu 5.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom
výmer podl'a bodu 3.1 a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude
vytváraný priamo z výkazu výmer podl'a bodu 3.1 pričom položky ktoré majú byť súčasťou
faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú
predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať
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kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr pre účely žiadostí o NFP.
Kumulatívne sú pisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať
len pre účely sledovania čerpania rozpočtu Objednávatel'ovi.

6.9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry Objednávatel'ovi.

6.10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší
nasledujúci pracovný deň.

6.11. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa za zaplatenie
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávatel'a v prospech účtu
Zhotoviteľa.

6.12. Ak je Objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávatel'ovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Článok 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa projektovej
dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok Zmluvy a že počas záručnej lehoty
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávatel'ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotovitel' iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.

Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania dielai
Objednávatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí
diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podla týchto záručných listov.

Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávatel'a
a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a veci
poskytnutých Objednávatel'om a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávatel'a a ten na ich použití trval.

Zhotovitel' sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávatel' právo
požadovať a Zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť vady.

Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu Zhotovitel'a podľa Článku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávatel' zabezpečiť ich
odstránenie na náklady Zhotovitel'a.

Článok 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonávanie stavebných
prác zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie v termíne
do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
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8.3. Objednávatel' je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel' mohol na ňom
začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním
staveniska odovzdá Objednávatel' Zhotovitel'ovi aj všetky stavebné povolenia.

8.4. Objednávatel' odovzdá Zhotovitel'ovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a
výškové body.

8.5. Zhotovitel' pred zahájením prác zabezpečí na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu
po prevzatí staveniska vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych
sietí na stavenisku.

8.6. Zhotovitel' zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí
v dotknutom území.

8.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky
za neznáša Zhotovitel'.

8.8 Objednávatel' odovzdá Zhotovitel'ovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v
dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.

8.9. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotovitel'.
Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia
staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny podl'a Článku 5 tejto Zmluvy.

8.10. Ako súčasť staveniska je zhotovitel' povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne
podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolných dní stavby. Pokia l' sú k dispozícií takéto priestory u objednávatel'a, ten ich môže
ponúknuť a následne prenajať zhotovitel'ovi.

8.11. Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na
stavenisko.

8.12. Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

8.13. Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.

8.14. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávatel'a.

8.15. Objednávatel' zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotovitel'a nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.16. Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného
odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné
náklady. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých
dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto
povinností uhradí zhotovitel' objednávatel'ovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

8.17. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Ružena Heželyová, ako stavebno - technický dozor za objednávatel'a
Stanislav Kozumplík, ako stavbyvedúci, zodpovedný pracovník a zástupca zhotovitel'a

8.18. Zhotovitel' môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktor!
vykonávajú potrebné úlohy podl'a zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú
dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými
prostriedkami v zmysle vyhlášky Č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotovitel'a sú povinní pOhybova~
sa po stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne a čitatel'ne označenom obchodným
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menom zhotoviteľa na vrchnej - chrbtovej časti odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v
ochranných pracovných prilbách. Objednávateľ je oprávnený označiť všetkých pracovníkov
zhotoviteľa, ktorí v zmysle ustanovení tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii
pracovníkov zhotoviteľa) môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným
označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný
strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v
čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Zhotoviteľ je povinný
dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích osôb.

8.19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a
bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č.
147/2013 Z. z.. vyhlášky MV SR Č. 94/2004 Z. z. a zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré splňajú podmienky a
požiadavky uvedené v zákone Č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný
vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania.
Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po
stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a
prevzatí pracoviska. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác
zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o
vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich
odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti pocľa tejto zmluvy (doklady môžu byť
nahradené aj čestným prehlásením, že požadované školenia a odborná spôsobilosť
zamestnancov zhotoviteľa sú platné. Takéto prehlásenie musí podpísať štatutárny zástupca
zhotoviteľa). V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na
stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické
nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
alebo zdravie pri práci a podl'a svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali
tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných
omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotovitel'.

8.20. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré
vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce
skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný
predložiť zástupcovi objednávatel'a denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise.
Zástupca objednávatel'a je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v
stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a
to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo
zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný
denník na stavbe trvalo prístupný.

8.21. Zhotovitel' sa zaväzuje vyzvať Objednávatel'a na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byti
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávatell
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotovitel' pokračovať v prácach. Ak
Objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotovitel' povinný toto
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odkrytie vykonať na náklady Objednávatel'a, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce
neboli riadne vykonané.

8.22. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.

8.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela
alebo celého diela vyzvať objednávatel'a na jej Ueho) prevzatie, a to zápisom do stavebného
denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach
všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a
zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo
jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu
vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

8.24. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou
dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávatel'ovi. Zhotoviteľ sa
zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na
skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná.
Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam vykonaných skúškach a odovzdať ich
zápisnične objednávateľovi.

8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podla skutočného stavu vykonaných prác.

8.26. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.27. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou
dokumentáciou, touto Zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

8.28. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené
práv tretích osôb.

Článok 9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Článku 3. po termíne uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplatí Zmluvnú pokutu vo výške O, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za každý začatý
deň omeškania.

9.2. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v
predloženom harmonograme prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1%
z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle
uvedeného harmonogramu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie
diela, a to za každý deň omeškania.

9.3. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň
omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť
túto pokutu uhradiť.
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9A. Ak zhotovitel' neodstráni vadu včas, má objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia.
Zhotovitel' má povinnosť túto pokutu uhradiť.

9.5. Ak zhotovitel', resp. pracovníci zhotovitel'a, porušia ktorúkol'vek povinnosť uvedenú v čl. 8. ods.
8.19 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v
zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom
objednávatel'a písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený
na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávatel' nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázatel'né porušenie ktorejkol'vek
povinnosti uvedenej v čl. 8. ods 8.19 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovníkmi zhotovitel'a.
Zhotovitel' má povinnosť túto pokutu uhradiť.

9.6. Ak zhotovitel', resp. pracovníci zhotovitel'a, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných
osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev,
ochranná priiba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávatel' právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo výške 50,- EUR za každú nepoužitú osobnú a
ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotovitel'a. Zhotovitel' má povinnosť túto
pokutu uhradiť.

9.7. Ak objednávatel' zistí, že pracovníci zhotovitel'a vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa
pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo výške 330,- EUR za
každé preukázatel'né zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u
jedného pracovníka zhotovitel'a. Zhotovitel' má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá
vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a
psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca
objednávatel'a je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

9.8. V prípade omeškania s vyprataním staveniska má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitel'om vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska.
Zhotovitel' má povinnosť túto pokutu uhradíť.

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

10.1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia,
potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

10.2. Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za
škodu spôsobenú druhej strane.

10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej Zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode
10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou
vylučujúcou zodpovednosť.

10A. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotovitel'
povinný sa o ne starať, Zhotovitel' odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a
materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

10.5. Zhotovitel' zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich
pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako
aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

STiECH'S'LK I árska 19.27/6
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10.6. Zhotovitel' sa zaväzuje na dobu od odovzdania staveniska až do doby odovzdania stavby
Objednávatel'ovi zabezpečiť krytie poistením diela, technologických zariadení, materiálov a
dokumentácie Zhotovitel'a ako aj zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikla inému v súvislosti s realizáciou a dokončením diela a odstránením všetkých jeho vád.
Zhotovitel' sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží k nahliadnutiu
platné poistné Zmluvy.

Článok 11. Vyššia moc

11.1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

11.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci,
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala
na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia
oznámenia.

Článok 12. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na
náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp.
zákonné sankcie, práva povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne
záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela,
ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práva povinností, ktoré podl'a dohody strán
alebo podl'a ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

12.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v
zákone.

12.3. Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, a~
zhotovitel' je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotovitel' nebude
schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

12.4. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa,
kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba
ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. I

12.5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím
na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adávky vzniknuté zo zmluvy
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotovitel'a, má objednávatel' nárok n~
náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotovitel'a, ktorý dielo
zrealizuje.

12.6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Zhotovitel'a má Objednávatel'
nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia
realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok 13. Ostatné ustanovenia

13.1. Zhotovitel' bude informovať Objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnýcf
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávatel' podl'a potreby, najmenej raz za mesiac.
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