ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov a ustanoveni
(dalej len ,,0bZ.);
dalej uz len ,Zmluva“.

Clanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel

Obchodné meno spoloénosti /

1.2

nazov organizacie
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

Zhotovitel

Obchodné meno spolocnosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

: Mesto Michalovce

: Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce

: Viliam Zahorcak
primator mesta

: Viliam Zahorcak

: Ing. RuZzena HeZelyova

: 00325490

: 2020739039

: Prima banka Slovensko, a.s.

: SK7756000000004204229059

(dalej oznacovany ako ,,Objednavatel”)

: Intersystem EU s.r.o.
: Dukelska 295/34, 014 01 Bytca
: Ing. Maria Weberova

: Ing. Maria Weberova

: Eva Hrtdnkova

146186123

2023271151

:SK2023271151

: Slovenska sporitelfa, a.s.

: SK2609000000005031710702

(dalej oznacovany ako ,,Zhotovitel”)



2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Regeneracia medziblokovych priestorov sidliska Zapad v meste
Michalovce

2.1.2. Miesto stavby: Michalovce, Ul. Svermova

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentécie a oceneného vykazu vymer Zhotovitelom, ktory je sucastou predlozenej ponuky
v procese verejného obstardvania.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu oceneného
vykazu vymer podla bodu 3.1 a podla projektovej dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov,
vypoctov, podla podmienok vydanych prisluSnym stavebnym dUradom, podla platnych STN a zabezpeci
revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnd dielenskd a vyrobnud dokumentdciu podla poZiadaviek uvedenych v
projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncéeny predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovenych
v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizicie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy su 6 mesiace od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy o dielo.

ZacCiatok realizacie prac je najneskér do 14 dni od nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, ak sa obe
Zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

O prevzati jednotlivych Casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim nedostatkov a
terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni celého predmetu Zmluvy
spisany konecény preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia Uéinnosti tejto zmluvy
harmonogram prac. Objedndvatel suhlasi po vzajomnej dohode s pripadnou Upravou predloZzeného
harmonogramu préc, ak si to budu vyzadovat klimatické podmienky.

€lanok 5. Cena

Celkova Zmluvna cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend
Zhotovitelfom, polozkovitym ocenenym vykazom vymer podla bodu 3.1.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Celkovéa Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy prisludnej €asti predmetu zakazky je :

(uviest zodpovedajucu ¢ast predmetu zakazky)

Zmluvna cena bez DPH 449 999,10
DPH 89 999,82
Zmluvna cena spolu s DPH 539 998,92

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, adribu a
vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vsetky sprdvy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa Objedndvatelom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre cell stavbu a s nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu Uctované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Gétovat jednotkovu cenu, ktord
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel Gétovat cenu podla
smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie roka, v ktorom budu prace vykonavané.

Vykonavanie vSetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym ohodnotenim
v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich zacatim pisomnym
zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristupi bezodkladne po podpisani dodatku k
zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a doddvky odsuhlasené Objednavatelom, projektantom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej Zmluve
obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednévatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi na zaklade jednotlivych faktur
po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok Objednavatelom formou potvrdeného
vykazu vykonanych mnoizstiev, ktory Zhotovitel vystavi najskor v den, v ktorom Zhotovitel dosiahne
prestavanost minimalne 40% z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani
a prevzati diela Zhotovitel vystavi kone¢nu vyuctovaciu faktiru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem
prac realizovanych v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena konecna vyuctovacia
faktura v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimalne 5 % z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tieZ, Ze hodnota konecnej faktury bude predstavovat ¢iastku minimalne 5% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odosle objedndvatelovi Ciastkové faktury a konecnu
faktdru najneskdr do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne
a vykaz vykonanych mnoizstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané Uplné poradie polozZiek
v sulade socenenym vykazom vymer. Sucastou faktury je kryci list faktury, zistovaci protokol,
rekapitulacia a vykaz vykonanych mnoizstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit
a na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoistva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykond po odovzdani
a prevzati diela Objedndvatefom konecnou fakturou.

Kone¢nd faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku dfiu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Konecnou fakturou sa vyuctuje Cena diela uvedena v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po zohladneni vSetkych
Ciastkovych faktur (ktoré budu v konecnej fakture uvedené) a platieb Objedndavatela v priebehu
vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, ktoré musia mat nalezitosti darfiového dokladu v
zmysle § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktury bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujlce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objedndvatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoizstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla slpisu prac v poc¢te minimalne 50 roznych digitalnych
fotografii podla charakteru stavebnych prdc. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodu
5.1. Supis prac bude vyhotoveny v sutlade s ocenenym vykazom vymer podla bodu 3.1 abude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer podla bodu 3.1 pricom
polozky ktoré maju byt sucastou faktdry budd mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapoditanim predchadzajucich faktar pre Ucely Ziadosti
o NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoétu bude zhotovitel vytvarat
len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu Objednavatelovi.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynut doruéenim
opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktlry pripadne na der pracovného volna
alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povazovat najblizsi nasledujici pracovny deri.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela za zaplatenie faktury
sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu Objedndvatela v prospech G¢tu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, méze Zhotovitel Uc¢tovat Objednavatelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie,
oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zarucnych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. do
7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstranit v ¢o
najkratSsom technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na nu upozornil Objednavatela a ten na ich poufZiti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, zZe pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na
naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené
prav tretich os6b v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine do 5 dni od
nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na nom zacat prace
v stlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené zakladné smerové a vyskové
body.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbytoc¢ného odkladu po prevzati
staveniska vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpovedd za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti v
dotknutom Gzemi.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
Zmluvnej ceny podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
Pokial' su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich mdéze ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.



8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbyto¢ného odkladu
odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Za pracovisko
sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, suft a
iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich os6b.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zdstupcovia zmluvnych stran:

Ing. RuZena HeZelyovd, ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
Ing. Tibor Mintdl, ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel moze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su dostato¢ne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢.
374/1990 Zb.. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich
os6b.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Z. z., vyhlagky MV SR €. 94/2004
Z. z. a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit iba
materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. V zaujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci je zhotovitel povinny dodrziavat vseobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat
zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom Case a nenastupovali pod ich
vplyvom do préace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecénost alebo zdravie pri préci a podla svojich moznosti zic¢astriovali sa na ich odstrariovani, a konali
tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska
ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o
nedodrzZani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednévatela
denny zaznam najneskér nasledujlci den po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas
s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela,
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iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
Objedndvatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela alebo celého
diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie
diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice Uspesné
vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentdaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruc¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az uUspesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skidskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
objednévatela aspori 10 pracovnych dni vopred k Uc¢asti na skuskach diela alebo jeho ¢asti, pricom ucast
zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Dielo bude Zhotoviteflom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a
prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budd zbavené prav
tretich oséb.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy, zaplati
Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty deri omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v predlozenom
harmonograme prac, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac
a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu prac
zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizécie diela, a to za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne odstrariovat objednavatelom ozndmenu vadu véas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania aZ do dnia,
kedy zhotovitel pristipi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko
a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.
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V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd Zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zaviazkového vztahu, je zodpovednad za Skodu
sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sp6sobila Skodu druhej Zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 10.2., zbavi
sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze skoda bola spésobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o
ne starat, Zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené
do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu sp6sobent
tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na dobu od odovzdania staveniska aZz do doby odovzdania stavby
Objednavatelovi zabezpecit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materidlov
a dokumentacie Zhotovitela ako aj zabezpedit krytie poistenim zodpovednost za $kodu, ktord vznikla
inému v suvislosti s realizaciou a dokoncenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze najneskor ku diiu odovzdania staveniska predloZi k nahliadnutiu platné poistné Zmluvy.

Clanok 11. Vyssia moc

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhd stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit
od Zmluvy. U¢inky odstipenia nastand diiom doruéenia oznamenia.

Clanok 12. Odstuipenie od zmluvy

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na ndhradu
spbsobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zdkone.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak zhotovitel je
v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat
dielo v¢as a riadne.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dria, kedy sa o
poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdzu odstlpit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.
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V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
zvad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstipeniu od zmluvy
z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel narok na
nahradu Skody spb6sobend omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednéavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch, ktoré bude zvoldvat Objednavatel podla potreby, najmenej raz za mesiac.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit pokynmi Objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia
zodpovedajucej kvality stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov na jeho realiziciu len stavebné vyrobky spitiajice podmienky zdkona €. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a prislusné doklady predloZi Objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim a sthrne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej
republiky, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.

Zhotovitel ma povinnost oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi / ak sa to uplatriuje /
a pravidla zmeny subdodavatela a povinnost zhotovitela oznamit zmenu subdodavatela a Udaje v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia ( s vynimkou o dodavatelovi tovaru , kde
sa tieto Udaje nevyZaduju).

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku
potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej
lehote.

Clanok 15. Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie s stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma Zmluvnymi stranami.



16.3. Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny Udajov délezZitych pre bezproblémové plnenie
Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

16.4. Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia a
Objednavatel dve vyhotovenia.

16.5. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Zmluva
nadobudne Géinnost po schvéleni verifikacie procesu verejného obstardvania na predmet zmluvy zo
strany poskytovatela asuUcasne nasledujuci den po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

V Michalovciach, dna 17. 7.2020 V Bytci dna 10.3.2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:



