ZMLUVA O DIELO ¢. 5/2018/CSM

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveni (dalej len ,0bZ.);
dalej uz len ,,Zmluva”“.

Clanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno spolocnosti /

1.2

nazov organizacie

: Mesto Michalovce

Sidlo : Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce
V zastupeni : Viliam Zahoréak

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

primator mesta

: Viliam Zahorcéak

vo veciach technickych : Ing. RuZena HeZelyova

ICO : 00325490

DIC : 2020739039

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu : SKO4 5600 0000 0042 0422 2001

Zhotovitel

Obchodné meno spoloc¢nosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICo

(dalej oznacovany ako ,,Objednavatel”)

CSM- STAV s.r.o.
Mocarianska 151, 071 01 Michalovce
Ing. Jan Madar, konatel spolo¢nosti

Ing. Jan Madar, konatel spolo¢nosti
Ing. Jan Madar, konatel spolo¢nosti
36206016

DIC 2020040561

IC DPH SK2020040561

Bankové spojenie CSOB a.s., pobocka Michalovce
Cislo G¢tu SK 54 7500 0000 0001 1359 9363

(dalej oznacovany ako ,,Zhotovitel“)



2.1

3.1.

3.2.

3.3.

34.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové tdaje:

2.1.1. Na&zov stavby: Cyklisticka trasa CMZ — Biela hora
2.1.2. Miesto stavby: Michalovce, Ul. Hollého, Partizanska
2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskuto¢nenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podfa projektovej
dokumentdcie a oceneného vykazu vymer Zhotovitefom, ktory je sucastou predloZenej
ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpeci kompletni realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu
oceneného vykazu vymer podfa bodu 3.1 a podfa projektovej dokumentdcie, jej technickych
sprav, vykresov, vypoctov, podfa podmienok vydanych prislusnym stavebnym dradom, podfa
platnych STN a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZzaduje vyhldska c.
718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnu dielenski a vyrobni dokumentdciu podia poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu podfa
Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizicie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy je 8 mesiacov od nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy
o dielo.

Zaciatok realizacie prac je najneskér do 7 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnti inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitefa je zavislé od riadneho a vlasného
spolupdsobenia Objedndvatefa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so spinenim
zdvazku.

O prevzati jednotlivych casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujici splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany doddavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni
celého predmetu Zmluvy spisany kone¢ny preberaci protokol vztahujici sa na cely predmet
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy harmonogram prac. Objednavatel sthlasi po vzajomnej dohode s pripadnou Gpravou
predloZeného harmonogramu prac, ak si to budi vyZadovat klimatické podmienky.



5.1.

5.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

6.1.
6.2.

Clanok 5. Cena

Celkové Zmluvna cena za dielo v rozsahu podfa Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhldskou ¢. 87/1996 Z. z. a
je doloZend Zhotovitefom, polozkovitym ocenenym vykazom vymer podfa bodu 3.1.

Celkova Zmluvna cena za dielo podfa Clanku 3 Zmluvy prislunej ¢asti predmetu zakazky je :

(uviest zodpovedajlicu ¢ast predmetu zakazky)

Zmluvna cena bez DPH 191.017,36 €
DPH 38.203,47 €
Zmluvna cena spolu s DPH 229.220,83 €

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, st pre tu istu polozku stavebnej prace
a dodavky rovnaké pre celd stavbu a st nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu G¢tované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel uc¢tovat jednotkovu
cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu
podla smernych cien platnych pre prisluné casové obdobie roka, v ktorom budu prace
vykondvané.

Vykondvanie vSetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich financnym
ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objedndvatelovi vopred pred ich
zatatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristapi
bezodkladne po podpisani dodatku k zékladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a doddvky odsuhlasené Objedndvatefom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su
zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej
Zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objedndvatel zavazuje uhradit Zhotovitefovi na zdklade
jednotlivych faktir po predchddzajicom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok
Objednavatefom formou potvrdeného vykazu vykonanych mnoistiev, ktory Zhotovitel
vystavi najskor v deri, v ktorom Zhotovitel dosiahne prestavanost minimalne 40% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati diela Zhotovitel
vystavi konecnu vyuctovaciu faktiru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem prac realizovanych
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena konecna vyuctovacia faktura
v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimaine 5 % z ceny diela uvedenej v €l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tieZ, Ze hodnota konecnej faktiry bude predstavovat Ciastku minimalne 5%
zceny diela uvedenej v¢l. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odosSle objednavatelovi
Ciastkové faktury a koneénu fakturu najneskér do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a vykaz vykonanych mnoZstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané tpiné
poradie poloZiek v stlade s ocenenym vykazom vymer. Stcastou faktury je kryci list faktary,
zistovaci protokol, rekapitulacia a vykaz vykonanych mnoiZstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je
potrebné vo fakture zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po
odovzdani a prevzati diela Objednavatelom konecnou faktirou.

Koneénl faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku diiu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konecnou faktirou sa vyuctuje Cena diela uvedena v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohladneni vietkych Ciastkovych faktur (ktoré budu v konecnej fakture uvedené) a platieb
Objednavatela v priebehu vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost faktar, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

Faktdry bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatefla,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zdpisu

- (islo faktary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoistvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penaZného uUstavu a Cislo (¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu s darou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla sipisu prac v pocte minimdine 30
réznych digitdlnych fotografii podfa charakteru stavebnych prac . Sapis prac a dodavok,
bude vyhotoveny podia bodu 5.1. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym
vykazom vymer podfa bodu 3.1 a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnozZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer podfa bodu 3.1 pricom polozky ktoré maji byt sicastou
faktiry budi mat vyplnené policka tykajlice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie st
predmetom faktiry bude uvedeny nulovy tdaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktar pre Gcéely Ziadosti o NFP.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

pr.on

1.2,

7.3.

7.4.

7:5.

7.6.

1.7:

7.8.

8.1.
8.2.

8.3.

Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude zhotovitel vytvarat
len pre ucely sledovania Cerpania rozpoctu Objedndvatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objedndvatel je
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne
plynut doruéenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizsi
nasledujlci pracovny den.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na acet Zhotovitela za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu Objednavatela v
prospech G¢tu Zhotovitefa.

Ak je Objednavatel v omeskani s tihradou faktury, moze Zhotovitel ictovat Objednavatelovi
urok z ome3kania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mad v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zéarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynif odo dia odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a
prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zdru¢na doba podfa tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objedndvatela
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil Objedndvatefa a ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pofas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zéstupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze Objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na ndklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych
prdc zbavené prav tretich oséb v stlade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine
do 5 dni od nadobudnutia tucinnosti Zmluvy.

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na rfiom
zaCat prace v stlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sti¢asne s odovzdanim staveniska
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zdkladné smerové a
vyskové body.

Zhotovitel pred zahdjenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbyto¢ného odkladu
po prevzati staveniska vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych
sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom Gzemi.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za
ne zna3a Zhotovitel.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia tGcinnosti
tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska st sti¢astou Zmluvnej ceny podfa Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidine
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objedndvatela, ten ich moze
ponuknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatefa.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitefa nebude ruseny
neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného
odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Za pracovisko sa na Gcely tejto zmluvy povaZzuje té Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikdcii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. RuZena HeZelyovd, ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
Ing. Jan Madar, ako stavbyvedici, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné tlohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
st dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat
sa po stavenisku vylu¢ne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznatenom obchodnym
menom zhotovitefa na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlcej pracovnej obuvi a v
ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit vietkych pracovnikov
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8.19.

8.20.

8.21.

zhotovitefa, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej spdsobilosti a
kvalifikacii pracovnikov zhotovitela) méZu byt nasadeni na realiziciu diela, dostatotne
viditelnym oznafenim nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto pracovnikov.
Zhotovitel je povinny strpiet ich oznacenie a je povinny pocas celej realizcie diela udrziavat
toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditefné a Citatefné.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku objedndvatela a tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych v3eobecne zavidznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky SUBP a SBU ¢&.
147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mbZe poufif iba materialy, ktoré spifiaji podmienky a
poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a ststavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrZiavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budid vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi ku dnu
zacCatia prdac zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitefa, ktory bude priebeZne aktualizovat,
platny doklad o vykonanom S$koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spésobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy
(doklady méZu byt nahradené aj Cestnym prehldsenim, Ze poZadované 3kolenia a odborna
sposobilost zamestnancov zhotovitefa su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat
Statutarny zdstupca zhotovitefa). V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci je
zhotovitel povinny dodrZiavat vSeobecne zdvazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpecného
spravania sa na stavenisku a urfené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici
nepoZzivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zicastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou cinnostou neohrozovali ostatnych Géastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozZivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa
zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia pracoviska o pracach, a doddvkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zdstupca zhotovitela je povinny
predioZit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasledujici den po zdpise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznadit svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovava sa minimadine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objednavatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.



8.22. Objedndvatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

8.23. Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisiusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vsetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho casti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

8.24. Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim vSetkych skuasok
predpisanych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuSkach objednavatefovi. Zhotovitel sa
zavizuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiaskach
diela alebo jeho casti, pricom Gcast zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zdznam vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.

8.25. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdécie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutocného stavu vykonanych prac.

8.26. Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objedndvateflom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise o
odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrénia plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.27. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentadciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

8.28. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

8.29. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budud zbavené
prav tretich oséb.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kaZdy zacaty
def omeskania.

9.2. Ak zhotovitel nedodrZi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v predloZzenom harmonograme prac, ma objedndvatel narok na zmluvnid pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem pinenia), ktoré mal zhotovitel v
zmysle uvedeného harmonogramu prdc zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy der omeskania.

9.3. Ak zhotovitel neza¢ne odstranovat objednavateflom ozndment vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi
omeskania aZ do dia, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tato pokutu uhradit.

9.4. Ak zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty denn omesSkania az do jej odstrdnenia.

Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

L



2.5

9.6.

9.7,

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porudia ktordkolvek povinnost uvedent v ¢l. 8.
ods. 8.19 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porulenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukdazatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej vc¢l. 8. ods. 8.19 tejto zmluvy zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 50,- EUR za kazdu nepouZit osobnu a
ochrannti pracovnt pomécku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tito pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvajl prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR
za kazidé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit. Osoba,
ktord vykonava prace na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykdazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade ome3kania s vypratanim staveniska ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy dert omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel mé povinnost tiuto pokutu uhradit.

Clanok 10. Zodpovednost za skodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej Zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola sposobena okolnostou vylucujlicou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel odstrani S$kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materidly boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spdsobend tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
Objednavatelovi zabezpecit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materidlov
a dokumentdcie Zhotovitela ako aj zabezpecit krytie poistenim zodpovednost za $kodu, ktord
vznikla inému v suvislosti s realizaciou a dokonlenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

134,

13.2.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze najneskdr ku dfiu odovzdania staveniska predloZi k nahliadnutiu
platné poistné Zmiuvy.

Clanok 11. Vy3sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, $trajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poZiada druht stranu o Gpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vys$siu moc, pravo odstipif od Zmluvy. Uginky odstipenia nastant driom dorudenia
oznamenia.

Clanok 12. Odstdpenie od zmluvy

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody stran
alebo podla ich povahy maji trvat aj po zaniku zmluvy odsttpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom uvedenym v
zakone.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likviddcii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Pri podstatnom poruseni zmluvy méZu zmluvné strany odsttipit od zmluvy do 15 dni odo diia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6Zu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dbojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednévatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel
narok na nahradu Skody spdsobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukondenia
realizdcie diela uvedeného v tejto zmiuve.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel podfa potreby, najmenej raz za
mesiac.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepoufZiju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
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13.3.  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavaf vieobecne zdvazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednévatefa, zépismi a dohodami opravnenych
pracovnikov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy. Zhotovitel v zdujme dosiahnutia zodpovedajlicej kvality stavebného diela pouZije v
zmysle stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizéciu len
stavebné vyrobky spifiajiice podmienky zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
prisludné doklady predloZi Objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sthrne pri
preberacom konani diela.

13.4. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh préc.

13.5 Zhotovitel m@ povinnost oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodévatefovi / ak sa to
uplatiiuje / apravidla zmeny subdoddvatela apovinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdoddvatela a tidaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (
s vynimkou o doddavatefovi tovaru , kde sa tieto tdaje nevyzaduju).

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

14.1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a acinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného financného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu stucinnost.

14.2. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania
na mieste v stanovenej lehote.

Clanok 15. Zaveretné ustanovenia

16.1. Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

16.2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

16.3. Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohldsit vSetky zmeny uGdajov ddleZitych pre
bezproblémové pinenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

16.4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdfii dve
vyhotovenia a Objednavatel dve vyhotovenia.

16.5. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne Géinnost po schvéleni verifikacie procesu verejného obstaravania na
predmet zmluvy zo strany poskytovatela a sticasne nasledujici den po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

V Michalovciach,dia  [¢ 04 - Lo () V  Michalovciach, diia Z?_ V.20 / ,P

- STAV s.r.o.

CSM - STAV s.r.0.
Mod&arianska 151
07101 MICHALOVCE
180. 36 206 016
18 DPH: SK2020040561

Za-objedndvatela: Mesto Michalovce Za zhotovitela: CS
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